 計畫編號：1130703-BOO財團法人台灣綠色生產力基金會管理契約及計畫書       113年度『製造業能源管理示範輔導計畫』能源管理系統示範團隊-能源管理系統輔導    





財團法人台灣綠色生產力基金會



113年度
「製造業能源管理示範輔導計畫」
能源管理系統示範團隊

能源管理系統輔導
管理契約


	計畫編號：113703-BOO

	執行期間：113年O月O日至113年12月20日止

	指 導 單 位：
	經濟部產業發展署

	委 託 單 位：
	財團法人台灣綠色生產力基金會

	執 行 單 位：
	OOOOOOOOOOOOOOO

	
	



中 華 民 國 113年 O 月





1

-2-

計畫編號：1130703-BOO


財團法人台灣綠色生產力基金會



113年度
「製造業能源管理示範輔導計畫」
能源管理系統示範團隊


能源管理系統輔導
管理契約


	計畫編號：1130703- BOO

	執行期間：113年O月O日至113年12月20日止

	指 導 單 位：
	經濟部產業發展署

	委 託 單 位：
	財團法人台灣綠色生產力基金會

	執 行 單 位：
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK6]OOOOOOOOOOOOOOO

	
	



中 華 民 國 113 年 O 月


113年度「製造業能源管理示範輔導計畫」
能源管理系統示範團隊-能源管理系統輔導管理契約書

立約人 財團法人台灣綠色生產力基金會﹙以下簡稱「甲方」﹚及OOOO﹙以下簡稱「乙方」﹚。緣甲乙雙方為113年度「製造業能源管理示範輔導計畫」能源管理系統示範團隊-能源管理系統輔導，特立本契約，並同意條件如下：
第 一 條：雙方合意
1、 甲方受經濟部產業發展署委託執行113年度「製造業能源管理示範輔導計畫」（以下簡稱「本計畫」）。甲方特此同意委託乙方執行本計畫中『能源管理系統示範團隊-能源管理系統輔導』（以下簡稱「本服務」），乙方特此同意受託，依據經濟部產業發展署相關規定、甲方與經濟部產業發展署簽訂之委辦計畫契約書(以下簡稱委辦契約書)，從事本服務。
2、 前款之規定與委辦契約書變動時，雙方同意依最新之規定與委辦契約書修正本契約之相關條款。
第 二 條：服務內容
1、 工作內容與時程，依據經濟部產業發展署「113年製造業能源管理示範輔導計畫申請須知」及輔導計畫書共 O 份(附件二)確實執行輔導工作，並協助受輔導廠商於113年12月15日前取得外部驗證證書或通過驗證證明文件，完成驗收作業。
2、 乙方服務應提供受輔導廠商進廠輔導次數至少8次以上，且累計時數須達64小時以上，並依據ISO 50001:2018國際標準，規劃提供受輔導廠商種子人員(須含工務部門與製程部門)能源管理課程至少3場次。
3、 乙方進廠次數計算應包含現場輔導與教育訓練，進廠時數應從進廠至離廠時間計算(含午休時間)，同一天進廠時數均以1位輔導人員時數提報，不得累計多位輔導人員時數。教育訓練之人天計算，同一天進廠多位輔導人員，以1位輔導人員時數提報。
4、 依ISO 50001:2018國際標準，協助受輔導廠商向通過全國認證基金會(TAF)認證之公正驗證機構或經過國際認證機構(Accreditation Body)認證之驗證機構(Certification Body)提出驗證申請，及協助受輔導廠商通過能源管理系統驗證。
5、 依據能源管理系統建置之重大能源使用設備、能源績效指標及能源基線規劃監督量測項目、能源資通訊應用評估規劃，並於113年9月30日前完成「能源績效監視系統評估報告書」，內容包含能源績效指標項目分析、對於既有平台系統整合可行性評估、能源監視系統架構施工規劃等項目。
6、 受輔導廠商若曾經建置過能源管理系統，應配合輔導單位進一步完成以下執行項目：
(一)重新檢視已建置之能源管理系統程序及文件，並依據ISO 50001:2018國際標準協助受輔導廠商檢視能源管理系統執行與文件契合度。
(二)針對受輔導廠商之製程系統或設備建置能源績效指標與能源基線，提升能源管理系統導入完整度。
(三)能源績效監視系統評估須納入製程系統或設備。
(四)受輔導廠商須依ISO 50001:2018標準要求，規劃至少一項以上製程系統或設備之改善行動計畫。
7、 乙方應依輔導計畫之「執行進度及查核點」確實執行各項工作，每次進廠輔導服務均應於「示範輔導資訊管理平台」填報輔導紀錄表
8、 示範團隊相關輔導工作執行進度過半後，須接受1次管理單位安排之現場期中查訪作業。能源技術服務單位須共同參與現場查訪作業。
9、 示範團隊須出席示範團隊結案審查會議報告及提出相關資料。
10、 配合產業發展署行政措施與相關管考需求，由能源管理系統輔導單位代表各示範團隊每週提送執行與訪廠行程，依規定期限，提送輔導資料、成果報告、外部稽核不符合事項與矯正措施彙整、驗證證書等資料並將相關資料定期填報於「示範輔導資訊管理平台」。
第 三 條：服務期間
自113年O月O日起至113年12月20日止。
第 四 條：服務費用
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]一、本(113)年度契約總價金為新臺幣○拾○萬○仟○佰○拾○元整(含稅)。其中包含申請產業發展署補助能源管理系統輔導費用新臺幣○拾○萬○仟○佰○拾○元整(含稅) (稱為服務費用)與受輔導廠商提供經費(稱為自籌款)新臺幣○拾○萬○仟○佰○拾○元整(含稅)。
二、本契約服務費用不包含乙方自籌款。乙方自籌款為新臺幣○拾○萬○仟○佰○拾○元整(含稅)。
三、本契約所稱契約總價金，係指本契約服務費用與乙方自籌款之總和。
四、本契約所稱之乙方自籌款，限於乙方因執行本計畫向受輔導廠商所收取之金額。自籌款之支用範圍以履行本契約義務之用途為限，其支用認定期間為本契約之執行期間。
第 五 條：付款方式
服務費用以分期付款方式支付乙方，依下列規定辦理付款，惟各期請款須俟甲方取得經濟部產業發展署相關款項後辦理撥款作業：
一、第1期款：於本契約簽訂完成及第一次工作會議後，憑乙方開立憑證，甲方撥付本契約服務費用30%，計新臺幣○拾○萬○仟○佰○拾○元整(含稅)。
二、第2期款：完成現場期中查訪作業後，續撥本契約價金之40%，計新臺幣○拾○萬○仟○佰○拾○元整(含稅)。
三、尾款：113年12月1日前函送計畫當年度人力工時一覽表、自籌款收入明細表及服務費用表一式3份，於通過結案審查會議審核通過及驗收合格後，於113年12月20日前開立憑證，且受輔導廠商取得ISO 50001:2018能源管理系統驗證通過證明後撥付乙方新臺幣○拾○萬○仟○佰○拾○元整(含稅)。
第 六 條：服務費用處理及支給方式
1、 就執行本契約之收支事項，乙方應設置專帳記錄。
2、 甲方所指派之會計稽核人員與本契約承辦人員得隨時查閱乙方之相關文件、單據及帳冊，乙方應予以配合。如發現支付不符規定時，甲方應以書面通知改正，乙方應予照辦。甲方如有溢付款項者，乙方應立即依甲方之要求退還。
第 七 條：服務進度
一、乙方應依計畫書約定之進度，進行能源管理系統輔導服務。
二、甲方得隨時要求乙方就本服務之進度提出口頭報告及相關資料。口頭報告之時間、內容及相關資料之內容應足以使甲方確實了解本服務之進度。口頭報告之地點由甲方決定。
三、甲方得隨時指派人員至乙方，了解乙方執行本服務之情形。乙方對該人員應提供一切必要之協助。


第 八 條：服務報告
1、 乙方應於113年9月30日前完成能源績效監視系統評估報告書予受輔導廠商。
2、 乙方應於113年11月10日前，完成成果報告初稿予甲方，甲方得召集有關人員予以檢討或實地實物考察或書面審查，並得要求乙方舉行簡報，如有缺失，甲方得通知乙方應於113年12月12日前完成改善修正，以利執行驗收程序。
3、 乙方應於113年12月12日前函送成果報告書完稿1份，並提供電子資料檔案1份送予甲方，甲方得要求乙方進行期末簡報。
4、 本契約中所有須繳交之期末成果報告，乙方應連同相關附件一併函送甲方，若繳交截止日遇不上班日，則順延至次一工作日。若遇有不可抗力因素，乙方需敘明理由，報請甲方同意辦理展延。繳交期限日期以甲方收文日期為憑。
5、 乙方實際契約工作進度落後本契約工作進度10%以上，經甲方書面通知限期改善仍未改善者，每次扣服務費用5%懲罰性違約金，並得連續處罰，但以服務費用總額百分之百為限。
第 九 條：保險要求
一、本服務執行人員應增加投保意外險。
二、乙方應於履約期間視需要辦理必要之保險，如專業責任險：包括因業務疏漏、錯誤或過失，違反業務上之義務，致甲方或其他第三人受有之損失、雇主責任險等。
三、保險單記載契約規定以外之不保事項者，其風險及可能之賠償由乙方負擔。乙方未辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由乙方負擔。
第 十 條：智慧財產
一、本服務有關之資料文件所可能獲得之專利權、著作權及其他智慧財產除另有約定外，於甲方支付相對應之服務費用後，皆歸經濟部產業發展署所有；乙方不得將其向任何機關申請專利權、著作權或其他智慧財產權之註冊登記。甲方受經濟部產業發展署之指示若須將其向任何有關機關申請專利權、著作權或其他智慧財產權之註冊登記時，乙方應提供一切必要之協助。
二、乙方因履行本契約所完成之著作，以乙方為著作人，其著作財產權之全部除另有約定外，於著作完成時歸屬經濟部產業發展署所有；乙方並承諾對經濟部產業發展署或其所授權之人不行使著作人格權。
第 十一 條：擔保責任
一、乙方擔保本服務成果，完全係由其自行服務發展所得，並無任何抄襲或仿冒之情事。
二、甲方倘因使用本服務成果，致侵害第三人之專利權、著作權、營業秘密或其他智慧財產權者，乙方應負責處理，並承擔一切法律責任及費用。
三、未經甲方同意，乙方不得以本契約標的向其他機關(構)申請計畫經費，如有違反，甲方得請求乙方返還已受領之費用。
第 十二 條：保密及資訊安全條款
一、乙方為執行本服務所知悉、取得或持有的資訊，應符合個人資料保護法、個人資料保護法施行細則、經濟部及所屬機關個人資料保護管理要點及營業秘密法等相關規定，且非經甲方事先書面同意，不得洩漏或交付予任何第三人或運用於與本契約無關之工作。乙方應要求其參與本服務之人員遵守本契約之約定。乙方或其參與本服務之人員違反本條約定者，乙方應負責賠償甲方因此所受之損害。
二、乙方應遵守行政院及甲方所頒訂之各項資訊安全規範、標準及相關規定。
三、乙方參與相關作業之計畫執行人員，應簽署保密切結書，乙方應妥為保管以備查核。
第 十三 條：權義轉讓
乙方在本契約中之權利及義務，非經甲方事前書面同意，不得轉讓予任何第三人。
第 十四 條：轉包及分包
1、 乙方不得將契約轉包或分包。
2、 乙方違反不得轉包或分包之規定時，甲方得解除契約、終止契約，並得要求損害賠償。


第 十五 條：逾期罰則
一、乙方不依本契約之約定，如期完成並交付甲方本服務之期末成果報告或審查不合格之補正或修改者，每逾1日（不足1日者，以1日論）應支付甲方服務費用總額之1‰金額為違約金，並以總服務費用總額20％為罰款上限。
二、乙方逾期交付前款文件達30日以上者，甲方得以書面通知乙方解除本契約，並要求損害賠償。
第 十六 條：契約終止
一、除本契約另有約定者外，任一方當事人違反或無正當理由未履行本契約時，他方得以書面通知其於15日內改正。逾期未能改正者，他方得另以書面通知終止本契約。
二、前款契約終止係由甲方為之者，乙方應於受通知後15日內，將其受領自甲方之服務費用返還甲方，甲方並得要求乙方賠償損害。
三、契約因政策變更，甲方得終止部分或全部契約，乙方於接獲甲方通知前已完成且可使用之履約標的，依服務費用給付，僅部分完成尚未能使用之履約標的，甲方得擇下列方式之一洽乙方為之：
1.繼續予以完成，依服務費用給付。
2.停止製造、供應或施作。但給付乙方已發生製造、供應或施作費用。
四、甲方認為本服務之繼續執行不能達到預期之目的或經濟部產業發展署認為無繼續進行本服務之必要時，甲方得終止本契約。於此情況下，乙方應於本契約終止後15日內，將其已受領自甲方之服務費用中未使用之部分返還甲方，乙方不得因此要求甲方賠償損害。
五、本契約終止或解除後，乙方應立即將本服務有關之所有文件資料、成果及其他物品交付甲方。
第 十七 條：契約變更
一、契約之變更，非經甲方及乙方雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。
二、本計畫於簽約後，若預算經立法院刪除或凍結，致甲方需調整本計畫之工作項目、期間與金額，甲方得協商乙方調整變更，乙方不得拒絕之。
三、若乙方擬變更本服務計畫內容，需函送計畫變更情形表予甲方，經甲方函覆同意後方生效。
第 十八 條：不可抗力
因水災、火災、風災、地震或其他不可歸責於一方之事由，致其不能履行本契約或不能依本契約履行者，該方得免除契約責任。
第 十九 條：一部無效
本契約部分條款依法被認為無效時，但除去該部分本契約仍可成立者，其他條款仍應繼續有效。
第 二十 條：合意管轄及準據法
因執行本契約而發生爭議時，甲乙雙方同意以台北地方法院為第一審管轄法院。
本契約之準據法為中華民國法律。
第 二十一 條：契約文件及效力
一、本契約包括本契約書本文及以下文件：
(一)經濟部產業發展署「113年製造業能源管理示範輔導計畫」能源管理系統示範團隊申請須知。
(二)113年度「製造業能源管理示範輔導計畫」製造業能源管理系統示範團隊輔導計畫。
二、契約所含各種文件之內容如有不一致之處，以甲方之解釋為準。
三、各契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明之處，以甲方解釋為準。
四、本契約之第10、11、12條，不因契約之解除、終止或完成而失其效力。
第 二十二 條：契約份數
契約正本2份，甲方及乙方各執1份，並由雙方各依規定貼用印花稅票。副本2份，由甲方執副本1份，乙方執副本1份分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。

立約人：

甲方：財團法人台灣綠色生產力基金會
	
  代 表 人：董事長 鄭福田

授權簽署人：執行長 余騰耀

  地　  址：新北市新店區寶橋路48號5樓

  統一編號：01603129



乙方： 

  代表人： 

計畫主持人： 

  地　  址： 

  統一編號：
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